
Konzorciumi Szerződés
[bookmark: _Hlk152919043](_) beruházás megvalósítására


A konzorciumi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

(_)
Székhely: (_)
Postacím: (_)
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): (_)
PIR törzsszáma: (_)
Adószám: (_)
Statisztikai számjel: (_)
Képviseli: (_)
(a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről az

Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362  
PIR törzsszáma: 847395
Adószám: 15847397-2-41
Statisztikai számjel: 15847397-8411-311-01
Képviseli: (_)
(a továbbiakban: ÉKM),

együttesen Felek (külön-külön: Fél) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.


1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Az Önkormányzat a(z) (finanszírozott program) tárgyú felhívására (_) azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a (_) (a továbbiakban: Támogató) részére, amelyet a Támogató a 20……... kelt, …………….. iktatószámú támogatói döntésével költségvetési forrásból támogatásban részesített ……………… Ft összegben
A támogatással megvalósuló állami építési beruházás megnevezése: „…………………………………………………………………………………….…….” (továbbiakban: Beruházás), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt az Önkormányzattal, mint kedvezményezettel.

1.2. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) és 16. § (5)-(6) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat megkeresésére az ÉKM a ……… napján kelt, ………….. iktatószámú nyilatkozatában jelezte, hogy a Beruházás építtetőjeként el kíván járni, ezért az állami építési beruházást az Önkormányzat az ÉKM-mel konzorciumban valósítja meg. 
1.3. Fentiekre figyelemmel Felek az alábbiakban állapodnak meg:


2. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2.1. Felek akként állapodnak meg, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a konzorciumi partnerként a jelen Szerződést kötik. A Szerződésben részes felek egyeztetik és részletesen rögzítik a konzorciumi együttműködés tartalmát, különös tekintettel az átadásra kerülő feladatokra és a költségek egymás közötti megosztására.

2.2. Felek maguk közül az Önkormányzatot választják a konzorcium vezetőjévé. 
2.3. Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében egymással együttműködnek, ennek keretében az ÉKM a jelen Szerződésben rögzítettek szerint tervellenőrzési, műszaki ellenőri, költségszakértői és projektmenedzsment támogatási tevékenységet végez az Önkormányzat részére a 3. pontban foglaltak szerint.

2.4. Felek a jelen Szerződés teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve járnak el. A Felek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.

2.5. Az Önkormányzat a Beruházás megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Beruházás határidőben történő megvalósítását, melynek előrehaladásáról az Önkormányzataz havi státuszjelentést küld. A projekt megvalósulása során az Önkormányzataz a terveket és engedélyeket másolatban megküldi ÉKM-nek, a tervezés megkezdésétől a projektzáró feladatokig.

2.6. A Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan adatról, tényről, körülményről, amely a Beruházás jelen Szerződésben foglaltak szerinti megvalósítását veszélyeztetheti, vagy annak tartalmát változtatja.

2.7. A Felek a megvalósítás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki a jelen Szerződés 5. pontjában. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Szerződésben, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Szerződés módosítása nem szükséges.


3. EGYÜTTMŰKÖDÉS RÉSZLETES RENDJE

3.1. Tervellenőri tevékenység:

3.1.1. [bookmark: _Hlk134783667]ÉKM ellátja a Beruházás tervezési tevékenységéhez kapcsolódó tervellenőri feladatokat a Szerződés 1. mellékletében részletezettek szerint.

3.2. Műszaki ellenőri tevékenység:

3.2.1. ÉKM a jelen Szerződés 2. mellékletében részletezettek szerint ellátja a Törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki ellenőri tevékenységet.

3.2.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3.2.1. pont szerinti tevékenység ellátásához szükséges meghatalmazás(oka)t az ÉKM ez irányú írásbeli kérését követő 5 (öt) napon belül rendelkezésére bocsátja.

3.3. Költségszakértői tevékenység

3.3.1. ÉKM ellátja a Beruházáshoz kapcsolódó költségszakértői feladatokat a Szerződés 3. mellékletében részletezettek szerint.

3.4. Projektmenedzsment támogatási tevékenység:

3.4.1. ÉKM a jelen Szerződés 4. mellékletében részletezettek szerint ellátja a projektmenedzsment támogatási feladatokat.

3.5. Projekt Irányító Bizottság

3.5.1. Felek rögzítik, hogy a Beruházás stratégiai irányító, döntéshozó testületeként 3 tagú Projekt Irányító Bizottságot (a továbbiakban: PIB) hoznak létre, melynek 2 tagját a Konzorciumvezető, 1 tagját az ÉKM jelöli. A PIB feladata, hogy a Beruházás előrehaladásának és a műszaki-szakmai tartalmának szempontjából legfontosabb, mérföldkövekhez kapcsolódó döntések határidőben megszülessenek.

3.5.2. Felek rögzítik, hogy az ÉKM szavazati joggal részt vesz a PIB munkájában.

3.5.3. A PIB tagjai:

ÉKM által delegált tag:
(_)

Kedvezményezett által delegált tagok:
(_) projekt szakmai vezető

3.5.4. Felek akként állapodnak meg, hogy a PIB részletes szabályait és a működés rendjét külön megállapodásba foglalják.

4. A KÖLTSÉGMEGOSZTÁS RENDJE


4.1. Az ÉKM a 3. pontban rögzített tervellenőri, műszaki ellenőri és költségszakértői feladatokat alaptevékenysége keretében látja el, így a költségek viselése, megosztása tekintetében az alábbiakban állapodnak meg a felek:
[bookmark: _GoBack]
4.1.1. …
4.1.2. …
4.1.3. …


4.2. A Konzorciumi tagok megállapodnak abban, hogy a projektmenedzsment költség megosztását a Beruházás során elvégzendő feladatok figyelembevételével, irányadóan 80-20% arányban határozzák meg, amely alapján a 80% az Önkormányzatot, mint konzorciumvezetőt, míg 20% az ÉKM-et, mint konzorciumi tagot illeti.


5. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ RENDJE



5.1 Az ÉKM kapcsolattartó(i):

	Szakmai kompetencia

	Név
	Telefon
	E-mail cím
	Levélcím

	Jognyilatkozat tételére vagy utasítás adására jogosult
	
	
	
	

	Általános kapcsolattartó, projektmenedzser
	
	
	
	

	Általános tervellenőr kapcsolattartó
	
	
	
	

	(_) tervellenőr 
	
	
	
	

	(_) tervellenőr
	
	
	
	

	(_) tervellenőr
	
	
	
	

	(_) tervellenőr
	
	
	
	

	(_) műszaki ellenőr
	
	
	
	

	(_) műszaki ellenőr
	
	
	
	

	(_) műszaki ellenőr
	
	
	
	

	Költségszakértő
	
	
	
	



5.2 A Kedvezményezett kapcsolattartó(i):

	Szakmai kompetencia
	Név 
	Telefon
	E-mail cím
	Levélcím

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5.3. A kapcsolattartás és a kommunikáció rendje

5.3.1. Amennyiben a Felek írásban eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződésben előírt bármely nyilatkozat csak írásban érvényes, és

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy
c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, olvasási nyugta megérkezésével

tekintendő kézbesítettnek.

5.3.2. Felek rögzítik, hogy a nem munkanapon vagy munkanapon 16.00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.


6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1. Teljességi záradék

A jelen Szerződés tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét, melyre tekintettel Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy jelen pontban foglalt kikötés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

6.2. Hatály

A jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja. A Szerződés a Beruházás megvalósítása által létrehozott beruházási létesítmény szerződésszerű átadás-átvételét követően a beruházás megvalósulására vonatkozó kivitelezési szerződés lezárásáig. 

6.3. Adatvédelem 

Felek rögzítik és jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy tevékenységük során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) szerint járnak el.
6.4. Irányadó jogszabályok

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt, 2 példányban jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. melléklet: tervellenőri feladatok
2. melléklet: építési műszaki ellenőri feladatok
3. melléklet: költségszakértői feladatok
4. melléklet: projektmenedzsment támogatási feladatok

	Budapest, 20..........................
	Budapest, 20 .........................

	
	

	________________________
Önkormányzat

	________________________
ÉKM



	
Pénzügyileg ellenjegyzem

Budapest, 20 .........................


	
Pénzügyileg ellenjegyzem

Budapest, 20 .........................



	________________________

	________________________


	
Jogi szempontból ellenőrizve: 

Budapest, 20.........................


	
Jogi szempontból ellenőrizve:

Budapest, 20 .........................



	________________________

	________________________




1
